

Заказчик ТОО «INTERNATIONAL ACADEMY OF MEDICINE AND SCIENCES (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС)»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

676634,827 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость

72496,589 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"04" мая 2022 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 836
(наименование стройки)

в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно- монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства

1	01-01	Подготовительные работы	89907,833	--	--	89907,833
		Всего по главе	89907,833	--	--	89907,833

Глава 2. Основные объекты строительства

2	02-01	Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы	359188,914	95038,098	--	454227,012
		Всего по главе	359188,914	95038,098	--	454227,012

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

3	07-01	Благоустройство территории	39226,649	--	--	39226,649
		Всего по главе	39226,649	--	--	39226,649
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	488323,396	95038,098	--	583361,494

Глава 8. Временные здания и сооружения

4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	7324,851	--	--	7324,851
		Всего по главе	7324,851	--	--	7324,851
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	495648,247	95038,098	--	590686,345

Глава 9. Прочие работы и затраты

5	ЭСН РК 8.04-01-2015. Изменения и дополнения. Приложение Д	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	3469,538	--	--	3469,538
		Всего по главе	3469,538	--	--	3469,538
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	499117,785	95038,098	--	594155,883
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	9982,356	--	--	9982,356
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	509100,14	95038,098	--	604138,238
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	72496,589	72496,589
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	509100,14	95038,098	72496,589	676634,827

Директор

Главный инженер проекта

Составил



Хан О.Е.

Гаврилова С.В.

Пашенко Т.