

ПРОТОКОЛ №22  
по закупке медицинских изделий на 2023 год.

11 часов 00 минут 05 апреля 2023г.

г. Алматы

1. Тендерная комиссия в составе:

Алимбетова М.С.

Тоеке А.Т.

Хамзина А.Т.

Жубаниязов А.Х.

Имангалиева А.А.

Маргазова А.Р.

Тастанбеков Д.К.

- председатель тендерной комиссии;

- заместитель председателя тендерной комиссии;

- член комиссии;

- член комиссии;

- член комиссии;

- член комиссии;

- член комиссии.



Алиев Марат





№ лота	Наименование заказчика	Наименование товара*	Ед. изм.	Кол-во	Условия поставки (в соответствии с Инкотермс 2020)	Срок поставки товаров	Место поставки товаров	Размер авансово го платежа, в %	Сумма, выделенная для закупки способом тендера (по лоту №), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ГКП на ПХВ «АМКБ»	Набор хирургических инструментов для гравматологии	набор	1	DDP	в течение 15 календарных дней с даты получения заявки.	г. Алматы, ул. Демченко, 83Б	0	13 343 454
2	ГКП на ПХВ «АМКБ»	Набор хирургических инструментов	набор	1	DDP	в течение 15 календарных дней с даты получения заявки.	г. Алматы, ул. Демченко, 83Б	0	8 452 155
3	ГКП на ПХВ «АМКБ»	Набор хирургических инструментов для офтальмологии	набор	1	DDP	в течение 15 календарных дней с даты получения заявки.	г. Алматы, ул. Демченко, 83Б	0	10 900 000
4	ГКП на ПХВ «АМКБ»	Набор хирургических инструментов для офтальмологии	набор	1	DDP	в течение 15 календарных дней с даты получения заявки.	г. Алматы, ул. Демченко, 83Б	0	3 800 000
5	ГКП на ПХВ «АМКБ»	Набор хирургических инструментов	набор	1	DDP	в течение 15 календарных дней с даты получения заявки.	г. Алматы, ул. Демченко.	0	12 379 615

Shles

man



